



# Comune di San Biagio Saracinisco

## Provincia di Frosinone

VIA D.D. IACONELLI n. 18- C.A.P. 03040-Telefono : 0776-67018 -FAX : 0776-67140

e-mail: [comunesanbiagiosarac@libero.it](mailto:comunesanbiagiosarac@libero.it)

PEC: [comune.sanbiagiosaracinisco@legalmail.it](mailto:comune.sanbiagiosaracinisco@legalmail.it)

Prot. n. 1427 del 19 APR 2023

**APPALTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA (ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 così come modificato dall'art. 1 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni con la Legge 11 settembre 2020, n. 120, così modificata dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), legge n. 108 del 2021)) DEI LAVORI DI: "Decreto dichiarazione di eccezionalità dell'evento calamitoso del 29 e 30 ottobre 2018. Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018. Ristrutturazione dei beni comunali danneggiati dagli eventi calamitosi del 29 e 30 ottobre 2018".**

CODICE CUP: F97H19003140002

CODICE CIG: 9743415869

### VERBALE DI GARA

L'anno **DUEMILAVENTITRE** alle ore 10,10 di oggi **QUATTORDICI** del mese di **APRILE** (14.04.2023) e nella Residenza municipale.

Premesso che in dipendenza della determinazione del Responsabile del Servizio Area Tecnica n. **n. 45 del 29.03.2023**, esecutiva ai sensi di legge, con lettere prot. 1198 in data 29.03.2023, si invitavano le seguenti **CINQUE** (5) ditte:

n.	DITTA	INDIRIZZO	COMUNE
1	DELTA LAVORI S.P.A.	Via Campovarigno, 1	03039 SORA(FR)
2	ESSE.CI. S.R.L. UNIPERSONALE	VIA VILLA MAGNA SNC	03012 ANAGNI (FR)
3	BETON BLACK S.P.A.	S.R. 148 PONTINA KM. 78,100 LOCALITA' BORGO SAN MICHELE	04100 LATINA (LT)
4	CONSORZIO STABILE SANTA RITA	VIA ROTONDI N.55	03029 VEROLI(FR)
5	MASCI GIOVANNI & FIGLI S.N.C. DI MASCI SEVERINO & C.	FRAZIONE TOTTEA	64043 CROGNALETO(TE)

a partecipare alla gara informale per l'affidamento, mediante procedura negoziata ai sensi dell'Art.36 comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016, così come modificato dall'art. 1 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni con la Legge 11 settembre 2020, n. 120, così modificata dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), legge n. 108 del 2021), dei lavori in oggetto indetta per il giorno **14.04.2023** alle ore **10,00**, con l'avvertenza che la gara si sarebbe svolta con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara pari ad **€ 367.355,20 (diconsiEuroTrecentosessantasettemilatrecentocinquantacinque/20) di cui oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 16.299,15 (diconsiEuroSedicimiladuecentonovantanove/15)**, da determinarsi a MISURA, ai sensi dell'Art.59 comma 5-bis del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Alle ore 10,10 il Presidente di gara Geom. Bruno Rossi, Responsabile del Servizio Area Tecnica, alla presenza continua dei testimoni noti ed idonei Sigg.: Buzzeo Amedeo nato il 18.09.1959 a Settefrati (FR) e Iaconelli Patrizia nata il 12.07.1970 a San Biagio Saracinisco (FR), dichiara aperta la gara.

Rilevato che delle n. 5 ditte invitate, hanno presentato offerta, entro il termine fissato e cioè le ore 12,00 del giorno 13.04.2023, soltanto le seguenti Ditte:

n.	DITTA	INDIRIZZO	COMUNE
1	CONSORZIO STABILE SANTA RITA	VIA ROTONDI N.55	03029 VEROLI(FR)

Dato atto che la ditta: "DELTA LAVORI S.P.A. - Via Campovarigno, 1 - 03039 SORA(FR)", con nota del 04.04.2023, acquisita agli atti di questo Ente con prot. n. 1304 del 04.04.2023 ha comunicato l'impossibilità a partecipare alla presente procedura.

Dato atto altresì che la ditta "ESSE CI S.r.l. Unipersonale - Via Villa Magna snc - 03012 ANAGNI (FR)", con nota dell'11.04.2023, acquisita agli atti di questo Ente con prot. n. 1380 dell'11.04.2023 ha comunicato l'impossibilità a partecipare alla presente procedura a causa di impedimenti tecnico-organizzativi.

Il Presidente, dopo aver ricordato l'oggetto dell'appalto e le modalità di aggiudicazione, provvede ai seguenti adempimenti:

- depone sul tavolo n. 1 (Uno) piego sigillato contenente l'offerta pervenuta con le modalità indicate nella lettera di invito ed entro il termine in essa fissato e cioè, entro le ore 12,00 del giorno 13.04.2023;
- verifica la sigillatura del plico, le firme sui lembi di chiusura, la presenza della dicitura prescritta;
- apre, quindi, il piego pervenuto, riscontra l'esistenza del plico interno contenente l'offerta, contrassegnandolo con un numero e controlla l'esistenza della documentazione verificando la rispondenza a quanto richiesto nella lettera di invito.

Ritenuto pertanto di potere procedere alle ulteriori operazioni che si rendono necessarie per il completamento del procedimento di aggiudicazione, il Presidente dispone di far luogo all'apertura dell'offerta presentata, onde accertare la regolarità della documentazione e la conseguente ammissione.

Compiuta tale operazione il Presidente apre la busta contenente l'offerta riconosciuta completa e regolare della ditta ammessa. Estratta l'offerta, la contrassegna, la autentica, la legge ad alta voce rendendo pubblico il seguente risultato:

Ditta Concorrente	Prezzo offerto al netto degli oneri per la sicurezza pari ad € 16.299,15	Pari al ribasso del
CONSORZIO STABILE SANTA RITA VIA ROTONDI N.55 - 03029 VEROLI(FR)	€ 332.730,92	5,22%

Completata l'apertura dell'offerta ed accertato il risultato della stessa, il Presidente procede all'aggiudicazione in via provvisoria dell'appalto con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara.


Constatato che la migliore e più vantaggiosa offerta per l'Amministrazione Comunale, risulta essere quella presentata dalla Ditta "CONSORZIO STABILE SANTA RITA - Via Rotondi n. 55 - 03029 VEROLI(FR)" che ha offerto il ribasso del 5,22% sull'importo a base d'asta pari ad € 367.355,20 (diconsiEuroTrecentosessantasettemilatrecentocinquantacinque/20) di cui oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 16.299,15 (diconsiEuroSedicimiladuecentonovantanove/15), aggiudica provvisoriamente l'appalto dei lavori di cui trattasi alla Ditta "CONSORZIO STABILE SANTA RITA - Via Rotondi n. 55 - 03029 VEROLI(FR)" per l'importo netto, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 349.030,07 (diconsiEuroTrecentoquarantanovemilazerotrenta/07) (di cui € 332.730,92 (diconsiEuroTrecentotrentaduemilasettecentotrenta/92) per lavori ed € 16.299,15 (diconsiEuroSedicimiladuecentonovantanove/15) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso), sotto le riserve di legge.

Il Presidente rimette successivamente copia del presente verbale di gara alla Civica Amministrazione per gli adempimenti di competenza.

Del che viene redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto come appresso alle ore 10,30.

Il Presidente di Gara  
(Geom. Bruno Rossi)




I Testimoni  


**COMUNE DI SAN BIAGIO SARACINISCO**  
N° 242123 (Provincia di Frosinone)

Si certifica che I.I. presente **ATTO VIENE** pubblicat<sup>o</sup>  
all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 14-04-2023  
al giorno 29-04-2023  
San Biagio Saracinisco li. 14-04-2023

